Proyectos Herranz & TQ SL

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com

A:

Ferrovial Construccion S.A.
Ferrovial Construccién S.A.

Presupuesto

Fecha

Ribero del Loira 42 28042 Madrid

A28019206

TELF ADMON: 622 88 34 62 jmarti@ferrovial.com
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnoldgico

46980 Paterna

CUENTA: ES21 0049 5237 0328 1652 8666

Hrs/Can

526,74 m2

517,65 m2

31,32 m2

66,22 m2

Servicio

Adecuacion de concesionario en Quart de Poblet
01.06.01 PINTURA PLASTICA LISA SOBRE TECHO SITUADO A MENOS DE 3M

Pintura pléstica lisa sobre paramentos horizontales (techos) situados a una altura inferior
a 3m, de yeso o cemento, formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo,
plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie
ejecutada.

01.06.02 PINTURA PLASTICA LISA SOBRE TECHO SITUADO A MAS DE 5M

Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales (techos) situados a una altura mayor
de 5m, de yeso o cemento, formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo,
plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie
ejecutada.

01.06.03 PINTURA PLASTICA LISA SOBRE PAREDES EN ASEQS SOBRE ZOCALO

Pintura plastica lisa sobre paramentos verticales (Paredes con altura menor de 3,50m) de
yeso o cemento, formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido,
nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.

PINT EXTR CAR- ESMALTE PARA EXTERIOR NEGRO RAL 9005 SOBRE
CARP.METALICA EXTE

Pintura/esmalte para exteriores lisa sobre elementos metdlicos ¢ de pvc de carpinteria
acristalada de fachada formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo,
plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie de
carpinteria completa incluyendo el vidrio, que no se pintaria.

Tarifa/Precio
4,20€
6,20€
4,20€

22,00€
SubTotal
IVA
Total

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.

Atentamente, Proyectos Herranz

PRE_24-459
julio 3, 2024

SubTotal

2.212,31€

3.209,43€

131,54€

1.456,84€

7.010,12€
1.472,13€

8.482,25€
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