

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL

CIF: B44992360

EMAIL: administracion@proyectosherranz.com

TELF ADMÓN: 622 88 34 62

DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4

Parque tecnológico

46980 Paterna

CUENTA: ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:

Ferrovia Construction S.A.

Ferrovia Construction S.A.

Ribero del Loira 42 28042 Madrid

A28019206

jmarti@ferrovial.com

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
1.306,73 m2	07.03.18. Veladura sobre hormigón visto.	7,80€	10.192,49€
3.446,85 m2	07.03.02. Masillado sobre Ytong + Mano de pintura Blanca.	5,70€	19.647,05€
17.626,69 m2	12.02. Pintura plástica lisa mate colores claros param.verticales en superficies de ytong, pladur o yeso.	3,20€	56.405,41€
120,56 m2	12.03. Pintura plástica lisa mate colores en superficies de ytong, pladur o yeso.	3,78€	455,72€
9.066,81 m2	12.04. Pintura plástica lisa mate colores claros param.horizontalales ytong, pladur o yeso.	3,20€	29.013,79€
4.134,68 m2	12.05 Pintura pétrea lisa mate colores claros param.verticales ytong, pladur o yeso.	3,78€	15.629,09€
631,33 m2	12.06 Pintura pétrea lisa mate colores oscuros zócalo.	3,20€	2.020,26€
86 ud	12.07 Señalización de plaza de aparcamiento linea.	45,00€	3.870,00€
972,90 m2	12.08 Pintura epoxi plazas aparcamiento.	12,50€	12.161,25€

SubTotal	149.395,05€
IVA	31.372,96€
Total	180.768,01€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.