Proyectos Herranz & TQ SL

Presupuesto Fecha PRE_23-409 noviembre 27, 2023

Desde:

PROYECTOS HERRANZ & TQ SL

CIF: B44992360

 ${\it EMAIL: administracion@proyectosherranz.com}$

TELF ADMÓN: 622 88 34 62

DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4

Parque tecnológico 46980 Paterna CUENTA: Sabadell

ES20 0081 5554 7100 0124 3635

A: ROBERTO FURCHI C/ Conde Altea , 38 bajo Valencia. rfurchi@gmail.com

| Hrs/Can | Servicio | Tarifa/Precio | SubTota |
|---------|---|---------------|------------------|
| | DEMOLICION. | | |
| 58 m2 | Demoler todo el revestimiento de piedra en paredes y barra. | 45,00€ | 2.610,00 |
| 1 | Demoler estantes de vino de escayola y el fijo de abajo de obra hasta una altura de 72cm desde el suelo. | 580,00€ | 580,00 |
| 1 | Levantado de pavimento laminado actual incluso aseos. | 1.560,00€ | 1.560,00 |
| 1 | Demoler estante de escayola de ventana fachada. | 260,00€ | 260,00 |
| 1 | Demoler estantes de escayola barra y picar paredes y nivelar a mas de 60cm de fondo posteriormente. | 390,00€ | 390,00 |
| 1 | Levantamiento de vigas decorativas en techo. | 600,00€ | 600,0 |
| 1 | Levantamiento de tapas maderas para leds actuales en paredes. | 300,00€ | 300,0 |
| 1 | Demoler ala lateral de barra donde el jamonero. | 920,00€ | 920,0 |
| 1 hora | Levantamiento de elementos decorativos en paredes. Este precio se contabilizara por administración. | 25,00€ | 25,0 |
| 1 | Levantado de inodoros WC,MV Y HM para nuevo suelo. | 390,00€ | 390,0 |
| 1 | Levantamiento de pilas, WC,MV Y HM. Incluido en el levantado de inodoros. | 0,00€ | 0,0 |
| 1 | Demolición de alicatados WCS. | 0,00€ | 0,0 |
| | No se va a realizar. | | |
| 1 | Levantamiento (casi seguro) de techo desmontable actual del fondo. | 1.000,00€ | 1.000,0 |
| | PUERTAS DE PASO. | | |
| 4 | Levantamiento de puertas de paso actuales. | 100,00€ | 400,0 |
| 4 | OPCION A. Suministro y colocación de puertas nuevas | 400,00€ | 1.600,0 |
| 4 | OPCION B. Lacado de puertas a 2 caras actuales. | 150,00€ | 600,0 |
| 1 | Demolición de molduras en FT actual. | 520,00€ | 520,0 |
| 1 | Traslado a punto limpio de todo el escombro retirado. | 1.100,00€ | 1.100,0 |
| | MEDICIONES DE MATERIALES O REVESTIMIENTOS EN m2 O ml. | | |
| 105,45 | OPCION A. Suministro y colocación de pavimento laminado. | 44,80€ | 4.724,1 |
| 105,45 | OPCION B. Suministro y colocación de pavimento vinílico adhesivo. | 39,83€ | 4.200,0 |
| 56 ml | Suministro y colocación de rodapié pintado del mismo tono que la pared. Pintado de paredes de sala con pintura segun proyecto contado pasillo de aseos sin contar pared de cocina/aseos y aseos. | 9,40€ | 728,0 1.410,0 |
| 100 | Pintado de techos. | 9,40€ | 940,0 |
| 1 | OPCION A. Alisado y pintado de cuartos de baño sin retirada de azulejo antiquo. | 1.440,00€ | 1.440,0 |
| 1 | OPCION A. Alisado y pintado de cuartos de bano sin retirada de azulejo antiguo. OPCION B. Revestimiento en microcemento blanco roto aseos M Y H. | 2.880.00€ | 2.880,0 |
| 40m2 | Falso techo fondo del local realizado en pladur con la tabica frontal con su rejilla de AA se moverá justo a la cara del pilar de enfrente. | 52,50€ | 2.100,0 |
| 10 m2 | Mural verde para pared conjunto dos mesitas y pared de enfrente al otro lado del fondo. A definir | 0,00€ | 0,0 |
| 7m2 | Revestimiento en lamas imitación con aluminio negro machihembrado | 79,00€ | 553,0 |
| 7 ml | Zocalo en forma de L en negro mate para barra. | 0,00€ | 0,0 |
| | NO VALORADO. A DEFINIR. | 0,000 | 0,0 |

Proyectos Herranz & TQ SL

PresupuestoPRE_23-409Fechanoviembre 27, 2023

| Hrs/Can | Servicio | Tarifa/Precio | SubTotal |
|---------|---|---------------|-----------|
| 5m2 | Pintado sobre madera de la barra en negro mate. | 80,00€ | 400,00€ |
| 3 m2 | Pintado de estructura de madera sobre barra negro mate. | 80,00€ | 240,00€ |
| 5 m2 | Pintado de falsa viga entre pilares negro mate | 80,00€ | 400,00€ |
| 1 | Adaptación de instalaciones de zona de falso techo nuevo bajandolas a 232 Aire y luces. Precio estimado, falta valoración tecnica. | 1.800,00€ | 1.800,00€ |
| 1 ml | Realizar cajones led en falso techo actual en lugar de tapas. | 55,00€ | 55,004 |
| | PARTIDAS FUERA DE PROYECTO. | | |
| 1 | Colocación de elementos sanitarios. | 0,00€ | 0,004 |
| 1 m2 | Colocación de papel. | 20,00€ | 20,00 |
| 1 | Pintando de techo en cocina. | 250,00€ | 250,00 |

| Total | 42.344,23€ |
|----------|------------|
| IVA | 7.349,00€ |
| SubTotal | 34.995,23€ |

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.