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Desde:
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: Santander
ES21 0049 5237 0328 1652 8666

A:
JOSE BOU CRESPO
Pso. Recreo, 15
46388 Godelleta (Valencia).
19875988D.
jose.bou@hotmail.es

Hrs/Can Servicio Tarifa/Precio SubTotal

5
Retirada de piedra desprendida y traslado a punto limpio.

Se han contabilizado 5 camiones bañera para retirada, en el caso de que falte alguna mas se
añadirá al total.

390,00€ 1.950,00€

1 Eliminación de canal y traslado a pinto limpio. 300,00€ 300,00€

1

Zanjas para elaboración de nuevos muros.

Medidas de zajas:
50x20x16
50x20x45

1.560,00€ 1.560,00€

EJECUCIÓN DE MURO DE CONTENCION.

"Muro de contención de tierras de 30cm de espesor, sobre zapata 60x40 realizado
con hormigón HA-30/F/12/IV fabricado en central. Sobre capa de hormigón de
limpieza. Zapata con riostra incluido. Colocación de dintel donde sea necesario.

16 m2 Zona 1 372,00€ 5.952,00€

75m2 Zona 2 y 3. 372,00€ 27.900,00€

Condiciones.

1 Permisos, licencias y proyecto no incluido en este presupuesto. 0,00€ 0,00€

1

Formas de pago.

-10% del total de presupuesto para reserva de trabajos.
-30% el primer día que se inician los trabajos.
- Una vez iniciados los trabajos se certificara cada 15 días procediendo a su pago en los
siguientes 3 días hasta finalizar obra.

0,00€ 0,00€

SubTotal 37.662,00€

IVA 7.909,02€

Total 45.571,02€

Agradecemos su confianza, es un placer trabajar con usted en este proyecto.


