Proyectos Herranz & TQ SL

Presupuesto	PRE_25-645
Fecha	octubre 28, 2025

Desde:
PROYECTOS HERRANZ & TQ SL
CIF: B44992360
EMAIL: administracion@proyectosherranz.com
TELF ADMÓN: 622 88 34 62
DIRECCION: RD. Guglielmo Marconi, 11 A Oficina 4
Parque tecnológico
46980 Paterna
CUENTA: BBVA
ES42 0182 5763 0102 01717317

A:
Alejandro del Portillo
C/ Vicente Andres Estelles 17- El puig
delportilloa@gmail.com

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
	PRIMERA PLANTA.		
1	Desescombros. Habitación principal, baño principal, baño 1 y muro exterior con traslado a punto limpio .	1.833,00€	1.833,00€
1	Derribos. Baño 1 y muro exterior en habitación 1.	1.180,00€	1.180,00€
	ELECTRICIDAD.		
1	Habitación principal y vestidor.	1.560,00€	1.560,00€
1	Lavadero Pelectricidad y fontaneria	572,00€	572,00€
2	Baño 1 y 2 Sustitución de mecanismos Simón 21 o similar. 4 interruptores 2 enchufes 1 Suministro e instalación de Led en hornacina con transformador.	260,00€	520,00€
1	Habitación 1	650,00€	650,00€
1	Puntos de persiana.	1.015,00€	1.015,00€
	.		
	FONTANERIA		
1	CONEXION A TUBERIAS DE ALIMENTACION EXISTENTES.	234,00€	234,00€
1	Fontanería baño principal. BAÑO PRINCIPAL : DUCHA INODORO 2 LAVABO LLAVES DE CORTE. 1 GRIFO INODORO EMPOTRADO.	793,00€	793,00€
1	Fontanería baño 1 BAÑO 1: BAÑERA LAVABO INODORO LLAVES DE CORTE	559,00€	559,00€
1	Traslado de desagüe en baño principal.	468,00€	468,00€
	PLADUR		
32	Cerramiento de contrahuellas en escalera Precio por administración, Este precio variara en función del tiempo empleado	36,00€	1.152,00€
15 m2	Revestido de pladur a 2 caras en barandilla.	48,00€	720,00€
5m2	Techo de pladur en ampliación de habitación 1.	41,60€	208,00€
16h	Arcos de pladur en entrada de baño y ducha. Este precio sumara según el total de horas que se tarde en realizar el trabajo.	38,00€	608,00€
16h	Revisar techos de habitación y reparaciones de tabiques en baños. Precio por administración, Este precio variara en función del tiempo empleado	36,00€	576,00€
	ALBAÑILERIA.		

Atentamente, Proyectos Herranz

Proyectos Herranz & TQ SL

Presupuesto	PRE_25-645
Fecha	octubre 28, 2025

Hrs/Can	Servicio	Tarifa/Precio	SubTotal
16h	Reparación de huellas en escalera Precio por administración, Este precio variara en función del tiempo empleado	38,00€	608,00€
1	Elaboración de tabique en habitación principal	180,00€	180,00€
2	Falcado de premarcos de puerta en habitación principal y habitación 1.	160,00€	320,00€
40,19	Alicatado de baños y lavadero	38,00€	1.527,22€
1	Suministro y colocación de manta impermeable en ducha.	334,00€	334,00€
1	Creación de pendientes para ducha	190,00€	190,00€
2	Elaboracion de hornacinas Pendiente de definir y valorar.	300,00€	600,00€
11 m2	Colocación de pavimento en baños .	50,00€	550,00€
7m2	Colocación de alicatado en lavadero.	36,00€	252,00€
11 m2	Preparación de suelo para colocación de pavimento en baños.	28,00€	308,00€
1	Ayudas para oficios.	1.500,00€	1.500,00€
12 m2	Cerramiento exterior de muro mediante ladrillo de termoarcilla de 14 cm.	56,00€	672,00€
12 m2	Enfoscado de mortero exterior de termoarcilla.	22,00€	264,00€
1	Instalación de ventanas.	980,00€	980,00€
7	Reparación de paredes en ventanas.	90,00€	630,00€
	Pintura completo de planta primera.		
1	Pintado de peldaños de escalera	250,00€	250,00€
1	Pintado de pladur en barandilla.	200,00€	200,00€
7m2	Suministro de alicatado en lavadero y pavimento. Modelo basic	16,00€	112,00€
150	Alisado de paredes en primera planta. Alisado completo de paredes en planta primera.	13,00€	1.950,00€
40,19	Preparación de paredes para su posterior alicatado.	28,00€	1.125,32€
	VARIOS.		
39,5 m2	Trasdosado doble reforzado para insonorización de baño lavadero y habitación. Baño principal -16 m2 Baño Bañera - 5,2 m2 Habitación 1 -14,30 m2 Lavadero -4 m2	50,00€	1.975,00€
30m2	Lana mineral OANEL LMDRYWALL 037 DE 1350X600X50MM.	21,00€	630,00€
1	Modificación de linea eléctrica en baños.	442,00€	442,00€
1	Derribo de forjado en terraza de habitación con traslado a punto limpio incluido tabique paralelo a armario. 1	550,00€	550,00€
	ADICIONALES.		
1	Falseado chimenea	227,00€	227,00€
1	Modificación falseado de chimenea. Descuento	0,00€	0,00€
1	Modificacion premarco armario Descuento.	0,00€	0,00€
1	Modificación arco.	150,00€	150,00€
6m2	Techo baño principal.	41,60€	249,60€
4,8 m2	Techo baño 1.	41,60€	199,68€

SubTotal	29.623,82€
IVA	6.221,00€
Total	**35.844,82€**

Atentamente, Proyectos Herranz

Atentamente, Proyectos Herranz